



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA – 18 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 12

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 513/ CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023:** ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É R\$ 2.854.752,45 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). LEIA-SE: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É R\$ 2.854.752,97 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS ITENS PUBLICADOS.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA
18 DE JANEIRO DE 2024
ANO IV – EDIÇÃO Nº 12

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA
Rua Doutor Vital Soares, nº 268, 1º andar, Centro
CNPJ 13.782.461/0001-05



RETIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 513/2023

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008-2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2023

**Publicado no Diário Oficial do Município – DOM em
27/12/2023 - Ano III – Edição nº 236**

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Macaúbas - BA, através do seu Gestor, Sr. Salvador Lopes da Costa Junior, torna público a retificação do Contrato e Extrato do Contrato acima.

ONDE SE LÊ:

O valor total da contratação é R\$ 2.854.752,45 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos),

LEIA-SE:

O valor total da contratação é R\$ 2.854.752,97 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos),

Mantidos inalterados os demais itens publicados.